

Заказчик \_\_\_\_\_

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 20 302,21 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2100,229 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Текущий ремонт кровли

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

**Часть I. Проектирование**

1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		<b>ИТОГО ПО ЧАСТИ I</b>	--	--	--	--

**Часть II. Строительство****Глава 2. Основные объекты строительства**

2	2-1	Текущий ремонт	12 585,963	--	--	12 585,963
		<b>Всего по главе</b>	<b>12 585,963</b>	--	--	<b>12 585,963</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>12 585,963</b>	--	--	<b>12 585,963</b>

**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**

3	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	717,4	--	--	717,4
		<b>Итого по главе 8</b>	<b>717,4</b>	--	--	<b>717,4</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	<b>13 303,363</b>	--	--	<b>13 303,363</b>
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	665,168	--	--	665,168
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	665,168	--	--	665,168
		<b>Итого по части II в сметных ценах:</b>	<b>14 633,699</b>	--	--	<b>14 633,699</b>
		<b>Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:</b>				
6		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	14 633,699	--	--	14 633,699
		<b>Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)</b>				
7	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,196	17 501,904	--	--	17 501,904

		<b>Итого по части II в прогнозных ценах:</b>	<b>17 501,904</b>	--	--	<b>17 501,904</b>
8		- в том числе на 2026 г.	17 501,904	--	--	17 501,904
		<b>II квартал 2026 г. - затраты по части II:</b>	<b>17 501,904</b>	--	--	<b>17 501,904</b>
10	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 800,305	2 800,305
		<b>Итого налог на добавленную стоимость</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 800,305</b>	<b>2 800,305</b>
		<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>17 501,904</b>	<b>--</b>	<b>2 800,305</b>	<b>20 302,209</b>

---

Руководитель проектной организации

---

Главный инженер проекта

---

Начальник сметного отдела

---